                                                               Приложение 5
к документации о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу:
ул. Тихоокеанская, д. 22
Договор №___
на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома
г.Южно-Сахалинск
                                                                       «___»___________ 2017 года
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование заказчика)
в лице ___________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ______________________________________________________________________________
 (полное наименование подрядной организации) 
в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту жилого дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с техническим заданием (приложение №1), со сметной документацией (приложение №2), графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору.
1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет_______________________ рублей, в том числе НДС______________________________________________ рублей.
1.3. Цена Договора подлежит изменению, в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 
При применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения стоимость Договора определяется с учетом коэффициента перерасчета, учитывающим применение Подрядчиком  упрощенной системы налогообложения, и определяется отношением цены Подрядчика к начальной (максимальной) цене Договора, пересчитанной с учетом применения упрощенной системы. К нормативам накладных расходов применяются коэффициенты 0,94 и 0,85 в соответствии с письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС; к нормативам сметной прибыли коэффициент 0,9 согласно письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 18.11.2004 № АП-5536/06 и коэффициент 0,8 в соответствии с письмом Госстроя от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.  
Указанная в пункте 1.2. стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
1.5.  В стоимость работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, включены все налоги и прочие расходы, связанные с выполнением работ по Договору (согласование сметных расчетов в части правильности применения норм, коэффициентов, расценок в сторонней организации, имеющей предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию для осуществления указанной деятельности).
1.6. В стоимость работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.7. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполненные работы сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.8. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: ул._______________, д._____, от «______» _______ 2017 г.
Статья 2.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
Оплата по Договору осуществляется следующим образом:
2.1 Авансовый платеж Подрядчику в размере не более 30% от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается  в 60-тидневный срок с даты заключения настоящего Договора.
2.2. Окончательный платеж по завершению работ по Договору, включая устранение недоделок, дефектов, выявленных в ходе приемки выполненных работ, за вычетом ранее выплаченного аванса осуществляется в 60-тидневный срок с даты подписания документации о выполненных работах на основании следующих документов:
- акта(ов) по форме КС-2, утвержденного(ых) Заказчиком, Подрядчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, уполномоченным представителем собственников помещений объекта, а также согласованного с представителем органа местного самоуправления;
- справки по форме КС-3, утвержденной Заказчиком, Подрядчиком, а также согласованной представителем органа местного самоуправления;
- комиссионного(ых) акта(ов) приемки выполненных работ, утвержденного(ых) Заказчиком, Подрядчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, уполномоченным представителем собственников помещений объекта, а также согласованного представителем органа местного самоуправления.
Статья 3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Срок начала работ: «____» ______________2017 года.
3.2.
Срок окончания работ: «____» ______________2017 года. 
3.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания документации, указанной в п.2.2. настоящего Договора.
3.5. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком выполнения работ, составленным Подрядчиком, утвержденным Заказчиком, согласованным организацией, осуществляющей строительный контроль, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору. 
Статья 4.
ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 
4.1.1.
Передать Подрядчику по Акту открытия объект в течение 5-х календарных дней со дня подписания Договора Сторонами. 
4.1.2.
До начала работ оповестить нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме о планируемых работах и сроках их производства путем размещения информации на досках объявлений в подъездах домов.
4.1.3. До начала производства работ по капитальному ремонту фасада организовать работу по очистке и вывозу мусора с прилегающей к жилому дому придомовой территории, обеспечить подъездные пути к объекту капитального ремонта.
4.1.4.
В течение всего периода производства работ обеспечить организацию строительного контроля, осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту объекта.
4.1.5.
Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями с предоставлением необходимых для проверки документов; совместно с организацией, определенной на осуществление строительного контроля, осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющих их качество.
4.1.6. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций.
4.1.7. При обнаружении отступления от проекта, использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать поручение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявлять виновной стороне предусмотренные Договором санкции.
4.1.8.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта жилого дома. В состав приемочной комиссии включить представителей Заказчика, Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, уполномоченного представителя собственников помещений объекта, а также представителя органа местного самоуправления.
4.1.9.
Подписывать акты по форме КС-2, справки по форме
КС-3, акты комиссионной приемки выполненных работ.
Статья 5.
ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан:
5.1.1. 
С момента подписания настоящего Договора не позднее 5 (пяти) дней предоставить в адрес Заказчика Акт входного контроля.
5.1.2.
Принять от Заказчика объект с оформлением Акта открытия. Объект может быть передан подрядчику не позднее 5 дней с даты подписания настоящего договора.
5.1.2. Осуществить своими силами и за свой счет выполнение работ по капитальному ремонту объекта в сроки, указанные в п.3.1-3.2 настоящего Договора в соответствии со сметной документацией, графиком производства работ, руководствуясь соответствующими законодательными и нормативными актами, с обязательным соблюдением требований СНиП, ГОСТ и другими техническими документами, подлежащими использованию при производстве работ.
5.1.3.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
5.1.4.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.1.5.
Не позднее 3 (трёх) дней со дня принятия объекта по Акту открытия, подрядчик обязан установить информационный стенд на объекте. Информационный стенд должен содержать сведения о выполняемых работах, контактной информации Заказчика, подрядчика, проектной организации (при наличии), строительного контроля, фамилий, имен, отчеств ответственных лиц с указанием их телефонов, о сроках начала и окончания выполнения работ.
5.1.6.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
5.1.7.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
5.1.8.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
5.1.9.
Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ,  ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию, а также устройство защитной сетки на фасаде здания.
5.1.10. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
5.1.11.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.12.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
5.1.13.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.14. В установленные пунктом 3.3. Договора сроки сдать объект в эксплуатацию и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, исполнительные схемы, комиссионные акты приемки выполненных работ, акты приемки работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, технические паспорта, сертификаты и прочие документы на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции).
5.1.15. Вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта приёмки в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ, строительные машины и механизмы, все временные здания и сооружения любого типа, возводимые или приспособляемые подрядчиком на период проведения работ, необходимые для производства и завершения работ, а также для обслуживания персонала подрядчика в рабочее время и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в пятиметровой зоне здания за счёт собственных средств. После завершения работ временные здания и сооружения разбираются и вывозятся подрядчиком  за свой счёт. По письменным указаниям Заказчика в установленные им сроки подрядчик обязан опечатать временные здания и сооружения и обеспечить отсутствие доступа в них третьим лицам, а также персоналу подрядчика.
5.1.16.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком обязательств по устранению недостатков Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с отнесением всех затрат на Подрядчика.
5.1.17.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.1.18. Принимать участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ, а также в рабочей (приемочной) комиссии при приемке объекта капитального ремонта в эксплуатацию.
5.1.19. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору. В случае некачественного выполнения работ – своими силами и без увеличения стоимости настоящего Договора в согласованный с Заказчиком срок устранить недостатки в работе для обеспечения их надлежащего качества. 
5.1.20. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Договору;
При обнаружении вреда, причиненного третьим лицам в процессе выполнения работ, Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон, а также третье лицо, которому был нанесен вред в процессе выполнения работ, составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта о причинении вреда третьим лицам Заказчик и третье лицо составляют акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых в случае , если вина Подрядчика будет установлена, несет Подрядчик.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
6.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля. 
Полномочным представителем Заказчика является: 

________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
6.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
6.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
6.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);
6.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
6.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ форм КС-2;
6.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта жилого дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 
6.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4. представитель Заказчика имеет право:
6.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;
6.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
6.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 
6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 
6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 
6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
6.13.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется рабочей (приемочной) комиссией в соответствии с технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт контрольных замеров, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию с последующим оформлением комиссионного(ых) акта(ов) приемки выполненных работ.
7.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания комиссионного акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - комиссионных актов приемки выполненных работ по всем видам работ.
7.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 
7.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 Договора.
7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 8.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  
8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.
Статья 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,5% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
9.3.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.1.5, 5.1.6, 5.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 
9.4.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
9.5.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
9.6.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
9.7. При проверке выполненных работ по капитальному ремонту объекта уполномоченными органами (Счетная палата, Управление Росфиннадзора по Сахалинской области, Прокуратура Сахалинской области и т.п.) Подрядчик обязан устранить выявленные замечания в срок, установленный Заказчиком. В случае неустранения выявленных замечаний, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок  уплаченную по настоящему Договору сумму в размере, соответствующем выявленным в ходе проверке суммам завышения стоимости выполненных работ (объемов работ, расценок и т.д.) возвратить Заказчику. В случае, если Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, не произведет возврат суммы средств в размере, соответствующем выявленным в ходе проверке суммам завышения стоимости выполненных работ (объемов работ, расценок и т.д.), указанная сумма подлежит взысканию Заказчиком с Подрядчика в судебном порядке.
Статья 10.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется, а также при условии, что указанные изменения (дополнения) согласованы (приемочной) комиссией.
10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.
Статья 11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 5 дней с установленной в пункте 3.1. настоящего Договора даты начала Работ. 
12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 
12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней с момента расторжения договора. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней с момента расторжения договора.
Статья 13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Подрядчик обязан предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
Статья 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 
15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
15.3.
Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику, 1 экземпляр в орган местного самоуправления.
15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1._____________________________________________________________________
№ 2._____________________________________________________________________
№ 3 _____________________________________________________________________
Статья 17.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик

	
	Подрядчик


	Заказчик
________________ (_______________)
«____» _____________ 2017 г.
М.П.

	
	Подрядчик
________________ (_______________)
«____» _____________ 2017 г.
М.П.



