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ССР стоимости строительства в текущих ценах. 

Конструктивные решения 

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Пояснительная записка. 

Локальные  и объектные сметы в текущих ценах:
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Шифр № 22.07-01. 

Заказчик: ООО УК «ЖЭУ-7» 

Стройка: «Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, 

пр. Победы, 6а» 

Объект: «Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, 

пр. Победы, 6а» 

1. Сведения о месте расположения строительного объекта. 

1.1. Объект находиться по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 6а. 

1.2. Местность приравнена к районам Крайнего Севера, согласно «Перечень районов Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к районам Крайнего Севера». 

2. Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной 

документации. 

Сметная стоимость определена в соответствии с следующими документами: 

2.1. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждена приказом 

Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр; 

2.2. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Методика по разработке и применению нормативов 

накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства»; 

2.3. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Методика по разработке и применению нормативов 

сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства»; 

2.4. Сметно-нормативная база ФЕР-2020, в редакции Приказа Минстроя России № №876/пр от 26.12.2019 (с 

изменениями 1-7); 

2.5. Сборники средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве; 

2.6. Постановление Правительства Сахалинской области № 293 от 24.07.2015 г; 

2.7. Прочие нормативные документы. 

2.8. При составлении сметной документации применен программный комплекс «Гранд-Смета» 2020.2. 

3. Обоснование определения сметной стоимости строительных работ. 

3.1. Сметная документация составлена в текущем уровне цен на 2 кв. 2022 г., а также, в ней содержатся 

сведения о базисном уровне цен, согласно утвержденным приказам Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 

871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 

353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) и письма 

Минрегиона России № 26315-ДШ/08 от 27.09.2011 г. 

Стоимость строительства в текущем уровне цен определена базисно-индексным методом. 

Прямые затраты в сметной стоимости определены на основании сборников федеральных единичных 

расценок (ФЕР-2001), согласно Постановления № 293, п. 2.  

Для пересчета в текущий уровень цен применены индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых на территории Сахалинской области (1 зона) на 1 квартал 2022 г. утвержденных 

следующими Письмами:  
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Приказ № 20846-ИФ-09 от 12.05.2022. стр. 25. Панельные МЖД – ОТ – 64,52; ЭМ – 17,53; МАТ – 12,51;  

Приказ № 24922-ИФ-09 от 02.06.2022 стр. 29. п. 26 «Жилищное строительство» - Прочее – 10,72;  

Приказ № 20846-ИФ-09 от 12.05.2022. стр. 40, п. 26 – Перевозка – 18,48. 

Индексы применены к отдельным элементам прямых затрат с последующим начислением накладных 

расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. 

  3.2. Объемы и условия работ определены на основании: Проект № 22.07-01-КР. 

3.3. При составлении сметной стоимости к работам, выполняющихся при ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, применены коэффициенты К=1,15 к 

нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. 

3.4. Накладные расходы определены согласно Приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр по видам 

работ от ФОТ. 

Для работ, выполняющихся при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные 

технологическим процессам в новом строительстве, к норме накладных расходов применен понижающий 

коэффициент К=0,9, согласно Приказа Минстроя России  от 21.12.2020 № 812 п. 25. 

3.5. Сметная прибыль определена согласно МДС 81-25.2001 и Письма Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 

г по видам работ от ФОТ. 

Для работ, выполняющихся при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные 

технологическим процессам в новом строительстве, к норме сметной прибыли применен понижающий 

коэффициент К=0,85, согласно Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. 

3.6. Тариф утилизации строительного мусора для ГО Южно-Сахалинск, согласно данным Министерства 

ЖКХ Сахалинской области от 20.04.2021г; 

3.7. Непредвиденные затраты – 2%, согласно Приказа от 4.08.2020 № 421/пр п.179; 

3.8. Ставка НДС принята 20% от сметной стоимости работ, согласно ФЗ от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ. 

4. Сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта, характерные для него. 

4.1. Материалы, отсутствующие в сборниках средних сметных цен на материалы, приняты по ближайшему 

аналогу номенклатурной группы или с помощью определения конъектурного анализа, Приказ № 421/пр от 

04.08.2020 Приложение № 1. 

5. Сведения о сметной стоимости: 

Сметная стоимость строительства в ценах 2 кв. 2022г. составляет – 18 171,60 тыс. руб. 

 

 

Составил: инженер-сметчик                              Хромов С.С. 

«07» июля 2022г. 



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   18171,60 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  2 квартал 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Конструктивные решения 16096,71 15,2 16111,91

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

16096,71 15,2 16111,91

Итого по Главам 1-7 16096,71 15,2 16111,91

Итого по Главам 1-8 16096,71 15,2 16111,91

2 МУП ЖЭУ № 10. 

Утилизация мусора

Размещение строительного мусора на 

полигоне - 

((0,35+0,021)/1,2+5,67+0,675)=6,6542 м3 (325  

руб./м3 с НДС)

1,8 1,8

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 1,8 1,8

Итого по Главам 1-9 16096,71 15,2 1,8 16113,71

Итого по Главам 1-12 16096,71 15,2 1,8 16113,71

3 Приказ № 421/пр от 

04.08.2020 п. 179

Непредвиденные затраты - 2% 321,93 0,3 0,04 322,27

Итого "Непредвиденные затраты" 321,93 0,3 0,04 322,27

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 16418,64 15,5 1,84 16435,98

4 № 303-ФЗ от 

3.08.2018

НДС - 20% 3283,73 3,1 0,37 3287,2

Итого "Налоги и обязательные платежи" 3283,73 3,1 0,37 3287,2

Итого по сводному расчету 19702,37 18,6 2,21 19723,18

Итого с учетом коэффициента приведения к 

лимитам бюджетного финансирования 

К=18171600/19723180=0,92133216

18152,43 17,14 2,04 18171,60

Руководитель проектной организации Шустер В.А. 

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Холоша Д.А.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Хромов С.С. 

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ООО УК "ЖЭУ-7"

№ пп Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 6а

(наименование стройки)

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022г.

Сметная стоимость 16111,91 (775,72) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 16096,71 (775,48) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3336,73 (51,72) тыс.руб.

монтажных работ 15,20 (0,24) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 5530,16 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 24,31 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 6а
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивные решения
(наименование конструктивного решения)

Проект № 
(проектная и (или) иная техническая документация)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

8
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр56-1-1 100 шт 0,14

1 1 051,72 147,24 64,52 9 500
2 97,07 13,59 17,53 238
3 9,45 1,32 64,52 85

чел.-ч 128,73 18,0222
чел.-ч 0,7 0,098

1 148,79 160,83
148,56 9 585

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 135,19 8 722

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 69,82 4 505

365,84 22 965

2 ФЕРр56-2-2 100 м2 0,29946

1 369,80 110,74 64,52 7 145
2 29,07 8,71 17,53 153
3 12,56 3,76 64,52 243

чел.-ч 46,11 13,8081006

чел.-ч 0,93 0,2784978
398,87 119,45

114,50 7 388
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90
% 91 91 104,20 6 723

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 53,82 3 472

277,47 17 493

3 ФЕР09-04-012-01 м2 5,67

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

1 23,81 0,7 94,50 64,52 6 097
2 14,41 0,7 57,19 17,53 1 003

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Снятие оконных переплетов: остекленных-0,35т

Объем=(2,3*0,93*14) / 100
ОТ
ЭМ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

Раздел 1. Демонтажные работы
Лист 2

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
Объем=14 / 100

Обоснование Единица 
измерения№ п/п Индекс

ы

Количество

Наименование работ и затрат

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Демонтаж металлических дверных блоков - 0,1 т

Объем=2,1*1,2+2,1*1,5

в т.ч. ОТм
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ
ЭМ

9
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3 1,97 0,7 7,82 64,52 505
4 25,72 0 0,00 12,51

чел.-ч 2,4 0,7 9,5256
чел.-ч 0,17 0,7 0,67473

63,94 151,69
102,32 6 602

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 86,56 5 585

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 53,92 3 479

292,17 16 164

4 ФЕР34-02-008-04 шт 2
Табл.2, п.4

1 5,11 0,7 7,15 64,52 461
чел.-ч 0,61 0,7 0,854

5,11 7,15
7,15 461

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.28, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 99 0,9 89,1 6,37 411

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.28, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 3,52 227

17,04 1 099

5 ФЕРм10-10-001-01 шт 2
Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.1
1 29,21 0,7 40,89 64,52 2 638
4 0,58 0 0,00 12,51

чел.-ч 2,67 0,7 3,738
29,79 40,89

40,89 2 638
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 91 91 37,21 2 401

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 18,81 1 213

96,91 6 252

6 ФЕР09-06-001-02 т 0,0105

Табл.2, п.4
1 433,24 0,7 3,18 64,52 205
2 125,80 0,7 0,92 17,53 16
3 3,82 0,7 0,03 64,52 2
4 81,96 0 0,00 12,51

чел.-ч 50,79 0,7 0,3733065
чел.-ч 0,31 0,7 0,0022785

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

в т.ч. ОТм
М

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Демонтаж адресной таблички
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
ОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж камеры видеонаблюдения
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 
целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
ОТ
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Демонтаж решеток продухов подвала
Объем=0,0015*7
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
ОТ

10
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641,00 4,10
3,21 207

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 2,72 175

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 1,69 109

8,51 505

7 ФЕРр62-41-1 100 м2 0,21

1 138,84 29,16 64,52 1 881
чел.-ч 17,8 3,738

138,84 29,16
29,16 1 881

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.96

% 91 91 26,54 1 712

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 13,41 865

69,11 4 458

8 ФЕР15-01-064-01 100 м2 0,0225

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

1 2 597,40 0,8 46,75 64,52 3 016
2 54,46 0,8 0,98 17,53 17
3 13,29 0,8 0,24 64,52 15
4 20 036,94 0 0,00 12,51

чел.-ч 270 0,8 4,86
чел.-ч 1,07 0,8 0,01926

22 688,80 47,73
46,99 3 031

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 42,71 2 755

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 19,57 1 262

110,01 7 050

9 ФЕР46-04-001-05 м3 0,675
1 47,53 32,08 64,52 2 070
2 39,94 26,96 17,53 473

Очистка вручную поверхности фасадов простых 
от известковой окраски: с земли и лесов /стены 
крыльца/
Объем=21 / 100
ОТ
ЗТ
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Объем=2,25 / 100
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Демонтаж стен фасадов зданий из искусственных 
фиброцементными (и хризотилцементными) 
плитами гладкими или с покрытием на 
металлическом каркасе

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Разборка: мелкоблочных стен - 1,12 т
ОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ

11
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чел.-ч 5,72 3,861
87,47 59,04

32,08 2 070
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2
% 92 92 29,51 1 904

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 16,68 1 076

105,23 5 523

10 ФЕР46-04-008-01 100 м2 0,12

1 112,16 13,46 64,52 868
2 41,43 4,97 17,53 87

чел.-ч 14,38 1,7256
153,59 18,43

13,46 868
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2
% 92 92 12,38 799

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 7,00 451

37,81 2 205

11 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 1,591 42,98 68,38 17,53 1 199

12 ФССЦпг-03-21-01-008 1 т груза 1,591 9,53 15,16 18,48 280

1 366,73
1 283,19

484,26
113,32
446,18
239,43

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов - 0,021 т
Объем=12 / 100
ОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Мусор

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Объем=0,35+0,1+1,12+0,021

ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

               В том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 8 км

Объем=0,35+0,1+1,12+0,021
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
     Строительные работы
          Строительные работы

12
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83,54
96,91

40,89
37,21
18,81

538,32
483,39
258,24

1 463,64

13 ФЕРм10-10-001-01 шт 2

1 29,21 58,42 64,52 3 769
4 0,58 1,16 12,51 15

чел.-ч 2,67 5,34
29,79 59,58

58,42 3 769
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 91 91 53,16 3 430

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 26,87 1 734

139,61 8 948

14 ФЕР15-01-064-01 100 м2 0,0225

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 2 597,40 1,15 67,21 64,52 4 336
2 54,46 1,25 1,53 17,53 27
3 13,29 1,25 0,37 64,52 24
4 20 036,94 450,83 12,51 5 640

чел.-ч 270 1,15 6,98625
чел.-ч 1,07 1,25 0,0300938

22 688,80 519,57
67,58 4 360

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 61,43 3 963

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 28,15 1 816

609,15 15 782

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда
               накладные расходы

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Раздел 2. Монтажные работы
Лист 2

Камеры видеонаблюдения: фиксированные 
/ранее демонтированных/
ОТ
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Облицовка стен фасадов зданий искусственными 
фиброцементными (и хризотилцементными) 
плитами гладкими или с покрытием на 
металлическом каркасе /ранее 
демонтированные/

Объем=2,25 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Лист 2
Наружные стены здания

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

13
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15 ФЕР08-07-001-02 100 м2 17,212

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 375,84 1,15 7 439,30 64,52 479 984
2 4,60 1,25 98,97 17,53 1 735
3 0,81 1,25 17,43 64,52 1 125
4 343,22 5 907,50 12,51 73 903

чел.-ч 43,5 1,15 861,0303
чел.-ч 0,07 1,25 1,50605

723,66 13 445,77
7 456,73 481 109

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 111 0,9 99,9 7 449,27 480 628

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 4 373,37 282 170

25 268,41 1 318 420

16 ФЕР15-01-064-01 100 м2 10,786

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 2 597,40 1,15 32 217,89 64,52 2 078 698
2 54,46 1,25 734,26 17,53 12 872
3 13,29 1,25 179,18 64,52 11 561
4 20 036,94 216 118,43 12,51 2 703 642

чел.-ч 270 1,15 3349,053
чел.-ч 1,07 1,25 14,426275

22 688,80 249 070,58
32 397,07 2 090 259

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 29 448,94 1 900 045

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 13 493,38 870 593

292 012,90 7 565 850

17 ФССЦ-01.6.01.11-0033 м2 -1132,53 121,71 -137 840,23 12,51 -1 724 381

18 ФССЦ-01.7.15.02-0054 кг -512,335 11,54 -5 912,35 12,51 -73 963

Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ
Объем=1721,2 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Облицовка стен фасадов зданий искусственными 
фиброцементными (и хризотилцементными) 
плитами гладкими или с покрытием на 
металлическом каркасе

Объем=1078,6 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Плиты облицовочные в комплекте с планками 
заполнения стыков
Болты анкерные оцинкованные

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

14
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19 ФССЦ-01.7.15.04-0045 т -0,140218 35 011,00 -4 909,17 12,51 -61 414

20 ФССЦ-01.7.19.07-0001 кг -81,9736 51,98 -4 260,99 12,51 -53 305
21 ФССЦ-07.2.06.06-0051 т -6,57946 9 605,00 -63 195,71 12,51 -790 578

22 ФЕР15-01-070-01 м2 159,5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 14,40 1,15 2 641,32 64,52 170 418
4 128,45 20 487,78 12,51 256 302

чел.-ч 1,55 1,15 284,30875
142,85 23 129,10

2 641,32 170 418
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 2 400,96 154 910

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 1 100,11 70 979

26 630,17 652 609

23 ФССЦ-08.1.02.03-0001 м -334,95 31,05 -10 400,20 12,51 -130 107

24 ФССЦ-08.1.02.03-0021 м -105,27 26,41 -2 780,18 12,51 -34 780

25 ФССЦ-08.1.02.03-0081 м -334,95 21,05 -7 050,70 12,51 -88 204

26 ФЕР26-01-036-01 100 м2 10,786

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 132,33 2,3 3 282,82 64,52 211 808
2 5,79 2,5 156,13 17,53 2 737
3 0,99 2,5 26,70 64,52 1 723
4 2 536,09 2 6,26 12,51 78

чел.-ч 16,06 2,3 398,413268

чел.-ч 0,08 2,5 2,1572
138,41 3 445,21

3 309,52 213 531

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям
Резина губчатая
Профиль стальной оцинкованный в комплекте с 
направляющими и стоечными

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах 
откосной планкой из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
М
ЗТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Аквилон из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием
Водоотлив оконный из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, ширина планки 250 мм

Планка откосная из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, ширина 250 мм
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов с креплением на клее и дюбелями 
холодных поверхностей: наружных стен в 2 слоя

Объем=1078,6 / 100

М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

15
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Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 98 0,9 88,2 2 919,00 188 334

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 547,20 99 826

7 911,41 502 783

27 ФЕР26-01-066-01 1000 м2 1,0786

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 329,47 1,15 1 649,06 64,52 106 397
2 13,32 1,25 17,96 17,53 315
3 2,28 1,25 3,07 64,52 198
4 7 638,06 8 238,41 12,51 103 063

чел.-ч 119,88 1,15 148,697953
2

чел.-ч 0,19 1,25 0,2561675
8 980,85 9 905,43

1 652,13 106 595
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 98 0,9 88,2 1 457,18 94 017

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 772,37 49 833

12 134,98 353 625

28 ФЕР15-04-019-08 100 м2 2,7

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 97,38 1,15 302,36 64,52 19 508
2 39,84 1,25 134,46 17,53 2 357
3 0,70 1,25 2,36 64,52 152
4 0,02 0,05 12,51 1

чел.-ч 9,68 1,15 30,0564
чел.-ч 0,06 1,25 0,2025

137,24 436,87
304,72 19 660

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 276,99 17 871

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого 
фасада, с лесов
Объем=1078,6 / 1000

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов краскопультом по подготовленной 
поверхности
Объем=270 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 126,92 8 188

840,78 47 925

29 ФССЦ-14.4.01.02-0023 л 35,1 30,67 1 076,52 12,51 13 467

30 ФССЦ-01.7.10.07-0041 л 102,6 50,05 5 135,13 12,51 64 240

31 ФЕРр53-21-29 100 м 1,205

1 497,93 600,01 64,52 38 713
2 8,54 10,29 17,53 180
3 1,51 1,82 64,52 117
4 2 525,00 0,00 12,51

чел.-ч 51,76 62,3708
чел.-ч 0,13 0,15665

506,47 610,30
601,83 38 830

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.87

% 93 93 559,70 36 112

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.87

% 52 52 312,95 20 192

1 482,95 95 197

32 ФЕРр53-21-37 100 м 1,205

1 74,84 90,18 64,52 5 818
2 0,66 0,80 17,53 14
3 0,12 0,14 64,52 9

чел.-ч 7,78 9,3749
чел.-ч 0,01 0,01205

75,50 90,98
90,32 5 827

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.87

% 93 93 84,00 5 419

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.87

% 52 52 46,97 3 030

221,95 14 281

33 ФССЦ-14.5.01.10-0024 шт 16 59,19 947,04 12,51 11 847

34 ФССЦ-14.5.01.01-0012 л 60,25 34,40 2 072,60 12,51 25 928

Всего по позиции
Грунтовка акриловая /применительно/
Объем=0,0351*1000
Краска силиконовая /применительно/
Объем=0,1026*1000

СП Отделочные работы

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Ремонт швов
Ремонт и восстановление герметизации стыков 
шириной панельного шва 30 мм наружных 
стеновых панелей с применением: наружных 
инвентарных лесов отверждающими мастиками 
или герметиками с установкой упругой прокладки

Объем=120,5 / 100
ОТ
ЭМ

Объем=120,5 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ФОТ
НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
При изменении ширины панельного шва на 
каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29

Всего по позиции
Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л, MasterFlex Universal

Герметик MASTERFLEX 474
Объем=0,5*120,5

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)
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35 ФССЦ-01.7.07.26-0026 100 м 1,205 244,00 294,02 12,51 3 678

36 ФЕР07-05-039-14 100 м 1,205

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 69,28 1,15 96,00 64,52 6 194
4 103,96 125,27 12,51 1 567

чел.-ч 7,37 1,15 10,2129775

173,24 221,27
96,00 6 194

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.7.1, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 101,09 6 522

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.7.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 80 0,85 68 65,28 4 212

387,64 18 495

37 ФССЦ-04.3.01.09-0014 м3 -0,241 519,80 -125,27 12,51 -1 567

38 ФССЦ-04.3.02.09-0844 кг 482 18,52 8 926,64 12,51 111 672

39 ФЕР15-07-003-02 100 м2 0,668

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 33,87 1,15 26,02 64,52 1 679
2 22,14 1,25 18,49 17,53 324
3 0,58 1,25 0,48 64,52 31
4 1,84 1,23 12,51 15

чел.-ч 3,69 1,15 2,834658
чел.-ч 0,05 1,25 0,04175

57,85 45,74
26,50 1 710

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 24,09 1 554

Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный 
прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое 
сплошное, диаметр 30 мм /2 по 30 мм=60 мм/

М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

Объем=120,5 / 100
Устройство чеканки и расшивки швов цокольных 
панелей с внутренней стороны раствором

Объем=120,5 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Лист 2
Цоколь здания

Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на 
поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и 
т.д.)
Объем=66,8 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 
высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 
NANOCRETE R4)
Объем=0,241*2000

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 11,04 712

80,87 4 284

40 ФССЦ-14.4.01.02-0023 л 9,2184 30,67 282,73 12,51 3 537
41 ФЕРр62-25-7 100 м2 0,668

1 168,89 112,82 64,52 7 279
2 1,46 0,98 17,53 17
3 0,23 0,15 64,52 10
4 847,69 566,26 12,51 7 084

чел.-ч 19,8 13,2264
чел.-ч 0,02 0,01336

1 018,04 680,06
112,97 7 289

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.96

% 91 91 102,80 6 633

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 51,97 3 353

834,83 24 366

42 ФЕР15-04-019-08 100 м2 0,668

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 97,38 1,15 74,81 64,52 4 827
2 39,84 1,25 33,27 17,53 583
3 0,70 1,25 0,58 64,52 37
4 0,02 0,01 12,51

чел.-ч 9,68 1,15 7,436176
чел.-ч 0,06 1,25 0,0501

137,24 108,09
75,39 4 864

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 68,53 4 421

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 31,40 2 026

208,02 11 857

43 ФССЦ-14.4.01.02-0023 л 8,684 30,67 266,34 12,51 3 332

44 ФССЦ-01.7.10.07-0041 л 25,384 50,05 1 270,47 12,51 15 894

45 ФЕР09-06-001-02 т 0,105

СП Отделочные работы

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Грунтовка акриловая /применительно/
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под 
окраску: простых с земли и лесов
Объем=66,8 / 100
ОТ

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов краскопультом по подготовленной 
поверхности
Объем=66,8 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Грунтовка акриловая /применительно/

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=0,008684*1000
Краска силиконовая /применительно/
Объем=0,025384*1000
Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой 
и тонколистовой стали
Объем=0,015*7
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 397,50 1,15 48,00 64,52 3 097
2 112,75 1,25 14,80 17,53 259
3 3,82 1,25 0,50 64,52 32
4 81,96 8,61 12,51 108

чел.-ч 46,6 1,15 5,62695
чел.-ч 0,31 1,25 0,0406875

592,21 71,41
48,50 3 129

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 41,03 2 647

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 25,56 1 649

138,00 7 760

46 ФССЦ-07.2.07.12-0019 т 0,105 8 060,00 846,30 12,51 10 587

47 ФЕР09-03-050-01 100 м 4,994

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 117,24 1,15 673,32 64,52 43 443
2 3,29 1,25 20,54 17,53 360
3 0,58 1,25 3,62 64,52 234
4 9,32 46,54 12,51 582

чел.-ч 12,62 1,15 72,477922
чел.-ч 0,05 1,25 0,312125

129,85 740,40
676,94 43 677

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 572,69 36 951

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 356,75 23 018

1 669,84 104 354

48 ФЕР09-05-001-01 100 м2 2,173

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Элементы конструктивные зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей, 
средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

Балконы
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
/применительно/

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=499,4 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Облицовка ворот стальным профилированным 
листом /применительно/

Объем=217,3 / 100

20



ГРАНД-Смета 2021

Страница 14

1 264,91 1,15 662,00 64,52 42 712
2 26,33 1,25 71,52 17,53 1 254
3 3,82 1,25 10,38 64,52 670
4 13,36 29,03 12,51 363

чел.-ч 29,9 1,15 74,718605
чел.-ч 0,31 1,25 0,8420375

304,60 762,55
672,38 43 382

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 568,83 36 701

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 354,34 22 862

1 685,72 103 892

49 ФЕР10-01-034-06 100 м2 0,29946

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 268,96 1,15 437,00 64,52 28 195
2 236,16 1,25 88,40 17,53 1 550
3 46,96 1,25 17,58 64,52 1 134
4 6 100,36 1 826,81 12,51 22 853

чел.-ч 145,19 1,15 50,000387
чел.-ч 3,94 1,25 1,4748405

7 605,48 2 352,21
454,58 29 329

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 445,94 28 772

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 212,52 13 711

3 010,67 95 081

50 ФССЦ-11.3.02.01-0032 м2 29,946 2 825,78 84 620,81 12,51 1 058 606

51 ФЕР09-04-012-01 м2 5,67

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Прочие работы

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых

Объем=(2,3*0,93*14) / 100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с 
глухой и поворотной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
Объем=2,1*1,2+2,1*1,5
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1 23,81 1,15 155,25 64,52 10 017
2 14,41 1,25 102,13 17,53 1 790
3 1,97 1,25 13,96 64,52 901
4 25,72 145,83 12,51 1 824

чел.-ч 2,4 1,15 15,6492
чел.-ч 0,17 1,25 1,204875

63,94 403,21
169,21 10 918

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 143,15 9 237

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 89,17 5 754

635,53 28 622

52 ФССЦ-07.1.01.03-0002 м2 5,67 1 465,11 8 307,17 12,51 103 923

53 ФЕР15-02-003-01 100 м 0,111

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 307,84 1,15 39,30 64,52 2 536
2 3,90 1,25 0,54 17,53 9
4 347,13 38,53 12,51 482

чел.-ч 32 1,15 4,0848
658,87 78,37

39,30 2 536
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 35,72 2 305

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 16,37 1 056

130,46 6 388

54 ФЕР15-01-050-04 100 м2 0,182

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 520,86 1,15 318,32 64,52 20 538
2 6,28 1,25 1,43 17,53 25
3 1,78 1,25 0,40 64,52 26
4 593,77 108,07 12,51 1 352

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Блок дверной стальной наружный двупольный

Высококачественная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню 
откосов при ширине: до 200 мм плоских

Объем=(2,1*4+1,2+1,5) / 100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

в т.ч. ОТм
М

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов на клее

Объем=(91*0,2) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
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чел.-ч 167,68 1,15 35,095424
чел.-ч 0,14 1,25 0,03185

2 120,91 427,82
318,72 20 564

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 289,72 18 693

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 132,75 8 565

850,29 49 173

55 ФССЦ-11.2.11.01-0001 1000 м2 0,01911 89 300,00 1 706,52 12,51 21 349

56 ФЕР34-02-008-04 шт 2
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б
1 5,11 1,15 11,75 64,52 758
4 4,40 8,80 12,51 110

чел.-ч 0,61 1,15 1,403
9,51 20,55

11,75 758
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.28, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 99 0,9 89,1 10,47 675

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.28, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 5,79 374

36,81 1 917

57 ФССЦ-01.5.03.03-0012 шт 2 36,05 72,10 12,51 902

58 ФЕР12-01-017-01 100 м2 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 209,95 1,15 28,97 64,52 1 869
2 189,93 1,25 28,49 17,53 499
3 21,86 1,25 3,28 64,52 212
4 36,67 4,40 12,51 55

чел.-ч 24,3 1,15 3,3534
чел.-ч 1,94 1,25 0,291

436,55 61,86
32,25 2 081

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 31,93 2 060

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=19,11/1000
Установка указателя на стене
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
М

ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Пластик бумажно-слоистый с декоративной 
стороной

Всего по позиции
Знак надомный несветовой

Крыльцо
Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
Объем=12 / 100

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 15,63 1 008

109,42 5 491

59 ФЕР12-01-017-02 100 м2 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 8,64 21,85 22,65 64,52 1 461
2 2,66 23,75 7,58 17,53 133
3 0,34 23,75 0,97 64,52 63

чел.-ч 1 21,85 2,622
чел.-ч 0,03 23,75 0,0855

11,30 30,23
23,62 1 524

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 23,38 1 509

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 11,44 738

65,05 3 841

60 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 0,41616 424,88 176,82 12,51 2 212

61 ФЕР15-07-003-02 100 м2 0,21

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 33,87 1,15 8,18 64,52 528
2 22,14 1,25 5,81 17,53 102
3 0,58 1,25 0,15 64,52 10
4 1,84 0,39 12,51 5

чел.-ч 3,69 1,15 0,891135
чел.-ч 0,05 1,25 0,013125

57,85 14,38
8,33 538

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 7,57 489

до толщины 34 мм ПЗ=19 (ОЗП=19; ЭМ=19 к расх.; ЗПМ=19; МАТ=19 к расх.; ТЗ=19; ТЗМ=19)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

СП Кровли

Всего по позиции
Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 
мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01

Объем=12 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный цементный тяжелый

Объем=0,1836+0,23256
Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на 
поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и 
т.д.)
Объем=21 / 100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 3,47 224

25,42 1 348

62 ФССЦ-14.4.01.02-0023 л 2,898 30,67 88,88 12,51 1 112
63 ФЕРр62-25-7 100 м2 0,21

1 168,89 35,47 64,52 2 289
2 1,46 0,31 17,53 5
3 0,23 0,05 64,52 3
4 847,69 178,01 12,51 2 227

чел.-ч 19,8 4,158
чел.-ч 0,02 0,0042

1 018,04 213,79
35,52 2 292

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.96

% 91 91 32,32 2 086

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 16,34 1 054

262,45 7 661

64 ФЕР15-04-019-08 100 м2 0,21

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 97,38 1,15 23,52 64,52 1 518
2 39,84 1,25 10,46 17,53 183
3 0,70 1,25 0,18 64,52 12
4 0,02 0,00 12,51

чел.-ч 9,68 1,15 2,33772
чел.-ч 0,06 1,25 0,01575

137,24 33,98
23,70 1 530

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 101 0,9 90,9 21,54 1 391

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 9,87 637

65,39 3 729

65 ФССЦ-14.4.01.02-0023 л 2,73 30,67 83,73 12,51 1 047

66 ФССЦ-01.7.10.07-0041 л 7,98 50,05 399,40 12,51 4 996

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Грунтовка акриловая /применительно/
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под 
окраску: простых с земли и лесов
Объем=21 / 100

Всего по позиции
Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов краскопультом по подготовленной 
поверхности /применительно/
Объем=21 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Грунтовка акриловая /применительно/
Объем=0,00273*1000
Краска силиконовая /применительно/
Объем=0,00798*1000
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67 ФЕР12-01-016-02 100 м2 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 24,47 1,15 3,38 64,52 218
2 2,63 1,25 0,39 17,53 7
3 0,46 1,25 0,07 64,52 5
4 90,00 10,80 12,51 135

чел.-ч 2,8 1,15 0,3864
чел.-ч 0,04 1,25 0,006

117,10 14,57
3,45 223

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 3,42 221

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 1,67 108

19,66 689

68 ФЕР12-01-002-09 100 м2 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 134,98 1,15 18,63 64,52 1 202
2 24,64 1,25 3,70 17,53 65
3 3,75 1,25 0,56 64,52 36
4 182,33 21,88 12,51 274

чел.-ч 14,36 1,15 1,98168
чел.-ч 0,29 1,25 0,0435

341,95 44,21
19,19 1 238

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 19,00 1 226

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 9,30 600

72,51 3 367

69 ФССЦ-12.1.02.04-0144 м2 13,68 22,46 307,25 12,51 3 844
70 ФССЦ-12.1.02.04-0145 м2 13,92 20,85 290,23 12,51 3 631
71 ФЕР12-01-010-01 100 м2 0,049468

Объем=12 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер: 
готовой эмульсией битумной

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
Объем=12 / 100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=(20/4,043) / 100

СП Кровли

Всего по позиции
Унифлекс: Экстра ТКП
Унифлекс: Экстра ТПП
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 829,12 1,15 47,17 64,52 3 043
2 21,88 1,25 1,35 17,53 24
3 3,51 1,25 0,22 64,52 14
4 6 516,18 322,34 12,51 4 032

чел.-ч 97,2 1,15 5,529533
чел.-ч 0,27 1,25 0,0166955

7 367,18 370,86
47,39 3 057

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 46,92 3 026

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 22,96 1 481

440,74 11 606

72 ТЦ_06.2.05.03_65_65012571
67_09.06.2022_01

м2 1186,5 1 357,45 128 746,12 12,51 1 610 614

73 ТЦ_06.2.05.03_65_65012571
67_09.06.2022_01

м2 239 1 445,00 27 606,31 12,51 345 355

74 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 64,9 284,75 1 477,22 12,51 18 480

75 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 69,4 378,25 2 098,40 12,51 26 251

76 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 121,7 106,25 1 033,65 12,51 12 931

77 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 777 80,75 5 015,43 12,51 62 743

78 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 687,5 80,75 4 437,73 12,51 55 516

79 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 96,6 357,00 2 756,67 12,51 34 486

80 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 62,8 357,00 1 792,17 12,51 22 420

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Лист 3
Материалы на элекметны облицовки

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Цена=335/1,2*1,02
Парапетный слив (оц. сталь t=0,7 мм с полим. 
покр.) 400 мм
445/1,2*1,02
Цена=445/1,2*1,02
Планка вертикального шва угловая ПВШУ
125/1,2*1,02
Цена=125/1,2*1,02

Фасадная панель 1570х1200х10 мм
1597/1,2*1,02
Цена=1597/1,2*1,02
Линеарная панель Primepanel-О-Г-24х316/0, 0.7 
мм
1700/1,2*1,02
Цена=1700/1,2*1,02
Планка перф. начальная (оц. Сталь t=0,5 мм с 
полим. покр.) В=350 мм
335/1,2*1,02

Цена=420/1,2*1,02
Фартук торцевой (оц. сталь t=0,7 мм с полим. 
покр.) B=350 мм
420/1,2*1,02

Планка вертикального шва ПВШ
95/1,2*1,02
Цена=95/1,2*1,02
Планка горизонтального шва ПГШ
95/1,2*1,02
Цена=95/1,2*1,02
Фартук угловой (оц. сталь t=0,7 мм с полим. 
покр.) B=350 мм
420/1,2*1,02
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81 ТЦ_05.3.01.10_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 4120 110,50 36 391,69 12,51 455 260

82 ФССЦ-07.2.06.01-1148 шт 256 1,83 468,48 12,51 5 861

83 ТЦ_01.1.02.08_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 4376 10,63 3 718,39 12,51 46 517

84 ТЦ_07.2.06.06_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 825,4 236,30 15 590,89 12,51 195 042

85 ТЦ_07.2.06.06_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 1730,4 314,50 43 502,08 12,51 544 211

86 ТЦ_08.1.02.25_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 204 78,20 1 275,22 12,51 15 953

87 ТЦ_01.7.06.11_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 2555,8 26,35 5 383,29 12,51 67 345

88 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 126,2 321,30 3 241,25 12,51 40 548

89 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 277,7 341,70 7 585,13 12,51 94 890

90 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 154,1 170,21 2 096,64 12,51 26 229

91 ТЦ_08.1.02.25_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 885 55,25 3 908,55 12,51 48 896

92 ТЦ_08.1.02.25_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 344 33,15 911,59 12,51 11 404

93 ТЦ_07.2.06.06_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 499,4 254,15 10 145,72 12,51 126 923

94 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 154,1 50,15 617,75 12,51 7 728

Цена=420/1,2*1,02
Элементы подсистемы

Кронштейн ККУ-180х2,0 с шайбой усиливающей 
45х25х1,2
130/1,2*1,02

Цена=278/1,2*1,02
Профиль КПГШ-60х81х3000
370/1,2*1,02
Цена=370/1,2*1,02
Костыль угловой 300x300 мм (оц. сталь t=1,0 мм 
с полим. покр.) B=40 мм
92/1,2*1,02
Цена=92/1,2*1,02

Цена=130/1,2*1,02
Кронштейн КК-50х2,0 с шайбой усиливающей 
45х25х1,2
/применительно/
Паронитовая прокладка 84х92х2 мм
12,5/1,2*1,02
Цена=12,5/1,2*1,02
Профиль КПГ-60х44х3000
278/1,2*1,02

Откос оконный 40х260х20х50х50 (оц. сталь t=0,5 
мм с полим. покр.)
402/1,2*1,02
Цена=402/1,2*1,02
Отлив балкона 40х100х20х20 мм (оц. сталь t=0,7 
мм с п/п)
200,25/1,2*1,02
Цена=200,25/1,2*1,02
Костыль 50x150 мм (оц. сталь t=2 мм с полим. 
покр.) В=50 мм
65/1,2*1,02

Лента уплотнительная EPDM
31/1,2*1,02
Цена=31/1,2*1,02

Элементы облицовки окон и балконов
Отлив оконный 40х260х20х20 мм(оц. сталь t=0,7 
мм с полим. покр.)
378/1,2*1,02
Цена=378/1,2*1,02

Планка Z-образная ПZ-30х23х0,7 (полиэстер)
59/1,2*1,02

Цена=65/1,2*1,02
Костыль 50x50 мм (оц. сталь t=2 мм с полим. 
покр.) В=50 мм
39/1,2*1,02
Цена=39/1,2*1,02
Профиль КПШ-50х20х3000, t=1,2 мм
299/1,2*1,02
Цена=299/1,2*1,02
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95 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 154,1 49,30 607,27 12,51 7 597

96 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 24,4 81,60 159,15 12,51 1 991

97 ТЦ_08.3.05.05_65_65012571
67_09.06.2022_01

м 24,4 81,60 159,15 12,51 1 991

98 ТЦ_01.7.15.07_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 1397 41,74 4 661,15 12,51 58 311

99 ТЦ_01.7.15.07_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 3316 29,75 7 885,77 12,51 98 651

100 ТЦ_01.7.15.07_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 4120 45,05 14 836,61 12,51 185 606

101 ТЦ_01.7.15.07_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 3775 15,56 4 695,36 12,51 58 739

102 ТЦ_01.7.15.07_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 5662 32,30 14 618,94 12,51 182 883

103 ТЦ_01.7.15.08_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 10680 4,00 3 414,87 12,51 42 720

104 ТЦ_01.7.15.08_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 7830 15,30 9 576,26 12,51 119 799

105 ТЦ_01.7.15.14_65_65012571
67_09.06.2022_01

шт 3184 6,21 1 580,58 12,51 19 773

106 ТЦ_12.2.05.02_65_65012571
67_09.06.2022_01

м3 113,25 7 800,45 70 615,59 12,51 883 401

107 ТЦ_12.2.05.02_65_65012571
67_09.06.2022_01

м3 56,625 12 975,25 58 730,94 12,51 734 724

Цена=59/1,2*1,02
Балконный отлив 30х30х0,5
58/1,2*1,02
Цена=58/1,2*1,02
Планка угла 45° (оц. сталь t=0,45 мм с полим. 
покр.) В=100 мм
96/1,2*1,02

Цена=49,1/1,2*1,02
Дюбель с анкером "Стандарт оц. 6х40"
35/1,2*1,02
Цена=35/1,2*1,02
Fisher FUR 10x100 FUS, горячего цинкования
53/1,2*1,02

Цена=53/1,2*1,02

Цена=96/1,2*1,02
Планка угла наружная ПУН-50х50 (оц. сталь 
t=0,45 мм с полим. покр.)
96/1,2*1,02
Цена=96/1,2*1,02

Крепежные изделия
Дюбель с анкером "Стандарт оц. 8х80"
49,1/1,2*1,02

Цена=4,7/1,2*1,02
Заклепка ∅4.8х21 (цветная, комбинированная)
18/1,2*1,02

Цена=18/1,2*1,02
Саморез 4.8х28 с пресс-шайбой
7,3/1,2*1,02
Цена=7,3/1,2*1,02

Дюбель тарельчатый  IZT 160x10 (с 
термоголовкой)
18,3/1,2*1,02
Цена=18,3/1,2*1,02
Дюбель тарельчатый  IZT 200x10 (с 
термоголовкой)
38/1,2*1,02
Цена=38/1,2*1,02
Заклепка стальная Harpoon 4х10 (нерж/нерж)
4,7/1,2*1,02

Объем=1132,5*0,05

Элементы теплоизоляции
Плиты минераловатные Техноблок Стандарт, 
t=100 мм
9177/1,2*1,02
Объем=1132,5*0,1
Цена=9177/1,2*1,02
Плиты минераловатные Техновент Стандарт, 
t=50 мм
15265/1,2*1,02
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108 ТЦ_12.1.02.10_65_65012571
67_09.06.2022_01

м2 1132,5 157,25 14 235,49 12,51 178 086

774 115,42

51 132,71
1 564,59

650 925,47
47 247,61
23 245,04

139,61

58,42
1,16

53,16
26,87

51 475,33
47 300,77
23 271,91

774 255,03

775 482,15 16 096 714
775 398,61 16 095 235

51 616,97 3 330 326
1 677,91 29 413

650 925,47 8 143 077
47 693,79 3 077 204
23 484,47 1 515 215

83,54 1 479
236,52 15 200

99,31 6 407
1,16 15

90,37 5 831
45,68 2 947

52 013,65 3 355 922
47 784,16 3 083 035
23 530,15 1 518 162

775 718,67 16 111 914,00

  

Составил:

Проверил:

инженер-сметчик                                                                                                                   Хромов С.С. 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Цена=15265/1,2*1,02
Гидроветрозащитная мембрана Фиброизол НГ
185/1,2*1,02

Цена=185/1,2*1,02
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда

     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы

  Итого по разделу 2 Монтажные работы
Итоги по смете:
     Строительные работы
          Строительные работы

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда

               В том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                    материалы
                    накладные расходы

     Итого сметная прибыль (справочно)
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