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Ведомость рабочих чертежей

Наименование ПримечаниеЛист

г. Южно-Сахалинск

- Климатический район II
- Климатический подрайон IIг
- Нормативная снеговая нагрузка-450 кг/м2
- Нормативная ветровая нагрузка -73кгс/м2
- Расчетная температура наружнего воздуха (наиболее холодной пятидневки) --24С
- Степень огнестойкости здания - II
- Класс ответственности здания - II
-  Сейчсмичность района 8 баллов
- Сейсмичность площадки 8 баллов

15

Технические решения, при нятые в рабочих чертежах, соответсвуют требованиям экологических, 
санитарно-гигеенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуотациию опбъекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Главный инженер проекта                        

Ведомость ссылочных и прилогаемых материалов

Наименование ПримечаниеОбозначение

СП 54.13330.2011

СП 131.13330.2012

Здания жилые многоквартирные

Строительная климатология

СНиП II-3-79* Строительная теплотехника

СП 50.13330.2010 Тепловая защита зданий

СП 51.13330.2010 Защита от шума

СП 112.13330.2012 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СП 131.13330.2012 Строительная климатология

Федералный закон от 22 июля
2008 г. №123-Ф3 

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 Ведомость демонтажных работ. Ведомость отделки фасада

4 План на отметке 0,000

5 План утепления фасада в осях 1-3

6 План утепления фасада в осях 3-1

7 План утепления фсада в осях А-Г

8 План утепления фасада в осях Г-А

9 Устройство стартового профиля. Схема нанесения клеевого состава на
теплоизоляционную плиту. Узел 2.

10 Фрагмент 1. Разрезы 2-2, 3-3, 4-4.

11 Схема установки крепления плит М/в

12 Спецификация архитектурных элементов

13 Ведомость заполнения проемов

14 Навес Н1

15 Крыльцо КБ-1, Узел А, Закладная деталь ЗД-2

16 Устройство крыши пристройки

17 Спецификация материалов деревянной крыши пристройки Устройство выноса
покрытия кровли

18 Устройство отмостки



Требованя к качеству и безопасности работ.
1. Все СМР по обекту выполнять с соблюдением СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".
2. В ходе выполнения строительных работ на строительной площадке должен существляться операционный контроль

качества, основными задачами которого являются:
- соблюдение технологии строительно-монтажных работ
- обеспечение соответствия выполненых работ по проекту и требованиям нормативным документам
- своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению
- осведетельствование скрытых работ
- лабороторный контроль качества
- геодезический контроль на всех стадиях строительства в соответсвии со

СНиП 3.01.03-84

3. При производстве работ необходимо соблюдать действующие правила, инструкции и руководства по технике
безопасности и противопожарным мероприятиям:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования"
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2"
- Правила устройства и безопасной эксплуотации грузоподъемных кранов.

Указания по производству работ.
Последовательность работ по устройству утепления стен

До начала производства работ необходимо:
1.1 Окончить работы по устройству каркаса здания и ограждающих конструкций и сдать их по акту;
1.2 До начала работ должны быть окончательно установлены окна, кровля, крепежи под водосточные трубы и прочие

коммуникации;
1.3 Выполнить очистку территории рабочей зоны и подходы к ней от строительного мусора, материалов и

конструкций - от стены здания до границы зоны, опасной для нахождения людей при эксплуатации фасадных
подъемников и люлек;

1.4 Подготовить материал для производства работ по утеплению фасада здания;
1.5 Доставить на рабочее место оборудование, инструмент и приспособления;

обеспечить электропитанием все механизмы, применяемые в процессе;
1.6 До начала производства работ по креплению утеплителя необходимо произвести подготовку поверхности:
- срубить наплывы раствора;
- выровнять раствором отдельные участки фасада
1.7 Температура наружного воздуха должна быть не менее +5С;
1.8 Поверхность, на которой будет производиться работа по утеплению фасада здания и последующей его отделке, 

должна быть сухой и ровной.

Подготовка основания.
Перед монтажем утеплителя следует проверить основание на вертикальные отклонения и общюу плоскость. Удалать

отслоившеюся расревковшуюся штукатурку, очистить фасад от плесени, грибка и высолов. Тщательно покрыть фасад
грунтовкой и выровнять поверхность фасадной штукатурной смесью.

Установка теплоизоляционных плит.
Металлической теркой нанести полимерцементный раствор на весь периметр плиты утеплителя, со стороны

приклиевоемой поверхности сделать окантовку, ширина полосы 30-50мм, недопускать разрывов.
После этого нанести нашлепки диаметром 80-150мм, в колличестве 3-6шт распределить их равномерно на

поверхности плиты, максимальное расстояние между нашлепками 300мм, от нашлепки до окантовки 150мм. Производить
приклеевание плиты к стене. Плиты клеются снизу вверх от твердого основания.

В первую очередь оклеиваются крание наружные углы. Углы выклеиваются на высоту одного-двух ярусов
строительных лесов.

На наружных углах обязательно делать перевязку плит.

Края плит должны плоно стыковываться. Оставшиеся щели должны быть заполнены остатками материала.

Не заполнять щелы между изоляционными плитами полимер цементным раствором!

Утеплитель крепить к стене при помощи стеклоплатиковых тарельцатых дюбелей
Количество дюбелей не мение 7шт на 1м2. Установку дюбелей вести в соответсвии с рекомендациями

завода-изготовителя.
Ось анкерного дюбеля должна отстоять от края утеплителя на расстоянии не менее 50мм. В местах

примыкания одной стены к другой, по периметру оконных дверных проемом, устанавливать удвоенное
количество дюбилей.

Устройство армирующего слоя.

После того как все плиты установлены, производится установка стеклотканевой сетки и пластикового
уголка с сеткой на наружные углы.

- разрезать стеклотканевую сетку на части, удобные для производства работ;
- нанести металлической теркой полимерцементный раствор на наружный угол, облицованный изоляционной

плитой
- немедленно установить и втопить металлической теркой мокрый полимерцементный раствор заранее

подготовленный стеклоплатиковый уголок с сеткой
- Затем установить и втопить заранее подготовленную основную сетку, покрывая всю поверхность угловой

и диогональных сеток
- металлической теркой аккуратно снять излишки полимерцементного раствора.
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Поз Наименование
ед. 
изм Всего

Ведомость работ

Демонтаж

2,99Дверной блок металлический 2300х1300 (1 шт)

4,68Окно блок деревянный 1800х1300 (шт 2)

1 м2

м2

4

646

5

Демонтаж дефектных участков штукатурки фасада (100%) м2

6

3

Демонтаж подоконных отливов м

32,3Демонтаж отмостки,        м2 м367,6

2

64

33,4Демонтаж металлочерепицы м2

Рабивку по цветам см. раздел АР

7 33,4Демонтаж рубероида м2

8 0,83Демонтаж обрешетки м3

9 1,52Демонтаж деревянных конструкций м3

Отливы оконные ГОСТ Р 52146-2003
Сталь листовая с полим покр. RAL=9003 t=0.7, L=450мм

151Профиль угловой перфорированный 25мм с стекловолоконной сеткой

64

64

Технико-экономические показатели фасада

Поз Наименование
ед. 
изм Всего

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ17 (с учетом откосов)
(646+54)*0,2л

л 140

Клеевой состав Ceresit СТ190 для крепления плит М/В и ППС (5кг/м.2) 
(646+54)*5кг

кг 3 500

М/в плиты ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ОПТИМА ТУ 5762-017-74182181-2015 
110-130кг/м3 100мм  Противопожарная отсечка (599,39х0,10)

м3 59,9

М/в плиты ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ОПТИМА ТУ 5762-017-74182181-2015, 
утепление откосов (54*0,03)

м3 1,62

Плиты ППС-16ф ГОСТ 15588-2014  100мм.  (42,90х0,10) м3 4,3

Дюбель тарельчаты со стальным стержнем 10х180 (646+54)*7 4 900шт
Сетка армирующая стекловолоконная 5х5мм 160г/м.2 (с учетом откосов и
дополнительного слоя на 1-м этаже)((646+54+211)х1,1) 932м2

Клеевой состав Ceresit СТ85 для крепления армирующей сетки  
(3кг/м.2) ((646+54)х3кг) 2 100кг

Профиль угловой перфорированный 25мм с стекловолоконной сеткой (с отливом) м

м

Грунтовка акриловая Ceresit СТ16 (с учетом откосов) ((646+54)х0,35л)х2 л 490
Декоративная штукатурка «камешковая» Ceresit CT 60 (зерно 1.5мм) 2,8кг/
м.2 (с учетом откосов)(646+54)х2,8кг

кг 1 960

Силиконовая краска для фасадов Ceresit CT 48 0,45л/м.2 (с учетом откосов)
(646+54)х0,45

л 315

Стартовый профиль b=100мм, м 68,2м

м м2 28,8

Костыль подоконный (К1 полоса 4х40, L=400мм/0,5кг) шаг 600 107шт

Бетонная отмостка (Бетон В15 t=150мм, b=1,0м, с армированием сеткой          
4ВрI 100х100)

67,6м2

Адресные таблички 1000х300 2шт

Таблички на подъезд 250х150 1шт

1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

18
19

Дверные проемы 2,99 м²

Оконные проемы 114,19 м²

Поз. Наименование Итого

Плащадь фасада без учета вычета проемов 780 м21

2

4

3

5

Технико-экономические показатели фасада

Площадь фасада с учетом вычета проемов

214 54Откосы (     м.п  ) 

6
Окраска фасада с учетом откосов и цоколя

(     +    ) 700 м2

м2

646

646 54

м2

Утеплитель МВС б=100 Мин плита  ТЕХНОНИКОЛЬ
ТЕХНОФАС ОПТИМА П 110-130кг/м3 599,39 м² 59,9 м³

Утеплитель ППС б=100мм Пенополистерол ППС 16ф 42,90 м² 4,3 м³

7

8 Грунт бетон контакт Ceresit CT19 (646+54)*0.2кг 140кг20
Штукатурка Ceresit CT24 (646+54)*(1,4*5кг) 4 900кг21

Востановление штукатурного слоя
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План утепления фасада в осях Г-А ООО "Контроль ДВ"

РД 8Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.

М1

Т-12

Т-12

К-18
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Разрез
1-1

Угловой перфорированный
профиль с сеткойБ

Установка стартового профиля

2
6

Схема нанесения клеевого состава
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шайбы

Основание

Подкладочная шайба
под профиль
Дюбель для крепления
профиля
Стартовый профиль

Соединительный элемент
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Устройство стартового профиля. Схема
нанесения клеевого состава на

теплоизоляционную плиту. Узел 2.
ООО "Контроль ДВ"

РД 9Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.



Фрагмент
1

Разрез
2-2

3

4 4 3

2



2 9

4

5
10

3
30...50 

4.5

Разрез
4-4

Оконный блок
показан условно

min 150

1
2

3.1

10

9

8

8

10 9 3 6 5 11 4

Герметик
силиконовый

2
1 Конструкция

стены

7 2
7

Герметик
силиконовый

6 3.1

6

Оконный блок
показан условно

9

Целая плита

Вырезать угол

Раствор ц/п м50
при необходимости

Костыль оконный
ОЦ сталь 0.7мм

Костыль К1
шаг 600мм

Оконный блок
показан условно

4.5

9
6
5
3

4




Разрез
3-3

1 2
Конструкция стены

Сущ-я перемычка

4.
5




mi
n 

60

6

15
0

25

7
15
0

30

1. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 ТУ 2316-018-58239148-2010 (0,2л/м.2).
2. Клей Ceresit СТ190ТУ 5745-008-58239148-03 (5кг/м.2).
3. Плиты теплоизоляционные минераловатные ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ОПТИМА ТУ 5762-017-74182181-2015
100мм - Противопожарная отсечка.
3.1 Плиты теплоизоляционные минераловатные ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ОПТИМА ТУ 5762-017-74182181-2015
30 мм - Утепление оконных откосов.
4 Дюбель тарельчатый 10х160мм.
5. Сетка армирующая стекловолоконная 5х5мм 160г/м.2 (внахлест не менее 100мм). На всю высоту 1-го
этажа выполнить антивандальные мероприятия путем устройства 2х слоев стекловолоконной сетки.
6. Смесь для крепления армирующей сетки Ceresit СТ190 ТУ 5745-008-58239148-03 (3кг/м.2).
7. Профиль угловой ПВХ перфорированный с сеткой (Тип А см. лист 5)
8. Профиль угловой ПВХ перфорирова панный с сеткой (Тип Б см. лист 5)
9. Акриловая грунтовка Ceresit СТ16 ТУ 5745-008-58239148-03 (0,35л/м.2).
10. Декоративная штукатурка (колерованная) Ceresit CT 74 ТУ 5772-010-58239148-2006.

Примечание:
1. Монтаж фасада вести в соответствии с Технологической картой производителя Ceresit. 
2. Нахлест стекловолоконной сетки выполнять не менее 100мм.
3. Противопожарные отсечки выполнить b=150 из из м/в плит ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ОПТИМА 100мм.
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Фрагмент 1. Разрезы 2-2, 3-3, 4-4. ООО "Контроль ДВ"

РД 10Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.



Схема усиления
проемов

Схема установки крепления
плит

Усиливающий элемент
прямоугольник из армирующей сетки Высота здания h, м

Схема установки
дюбелей

Краевая
зона

0 < h ≤ 8

8 < h ≤ 20

h > 20

Дополнительный усиливающий
слой стеклосетки

100

Внимание!!!
Теплоизоляция по углам оконного проема
выполняется из цельной плиты утеплителя.
Не допускается стыковка плит на углах оконного проема.

300
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Схема установки крепления плит М/в ООО "Контроль ДВ"

РД 11Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.



Подоконник П-5

Откос М-32

Подоконник П-5

Откос М-32

Замковый
камень Зк 3-1

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
по
дл

.
По

дп
. и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат: А3А

19-04/02 - КР
Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома расположенного по

адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая, д.32

Капитальный ремонт фасада

Спецификация архитектурных элементов ООО "Контроль ДВ"

РД 12Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.

Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Камень замковый Зк 3-1, шт 2

Откос М-32, м 68

Подоконник П-5, м 22

1

2

3

Карниз под кровлю К-18, м 64

Пояс межэтажный Т-14, м 64

4

5

1 : 25
Окно М1

1 : 25
Окно М2

1 : 25
Карниз под кровлю К-18

1 : 25
Пояс межэтажный Т-14

1 : 25
Пояс межэтажный Т-12

Пояс межэтажный Т-12, м 446
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Ведомость заполнения проемов ООО "Контроль ДВ"

РД 13Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.

Примечание
Кол-во по этажам

Всего2 эт1 этпод.
НаименованиеОбозначениеПоз.

Дверные блоки

ГОСТ 31173-2016 ДСН ПрН 2300-1000 1-1- Утепленные
>0.60м°С/Вт

ДСН-1

Спецификация элемнтов заполнения дверных блоков

Примечание
Кол-во по этажам

Всего3 эт2 эт1 эт
НаименованиеОбозначениеПоз.

Оконные блоки

ГОСТ 30674-99 ОП 1800х1300 21
2-х камерный
стеклопакет
на  δ=32мм

ОК-1

Спецификация элемнтов заполнения дверных блоков

-

Примечание:
1. Все размеры дверных и оконных  блоков указаны без учета монтажного зазора, и должны быть уточнены по месту.
2. Двери наружные металлические выполнить с доводчиком и уплотнителями в притворах
3. Все двери должны иметь антивандальное покрытие.
4. Толщина металла наружных дверей должна быть не менее 1,5 мм
5. Оконные блоки выполнить из ПВХ профилей белого цвета по ГОСТ 30674-99, с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Стеклопакеты изготовить по ГОСТ Р 54175-2010
6. Дверные и оконные  откосы с внутренней стороны оштукатурить и окрасить на 2 раза акриловыми красками - 2,7 м.2.

Схема элементов заполнения дверных проемов

Поз ДСН-1
Размер
проема 2300-1300

Материал Металл

Примечание Наружная

Схема

1

Схема элементов заполнения оконных проемов

Поз ОК-1
Размер
проема 1800х1300

Блок ПВХ

Остекление 2х камерный стеклопакет б=32мм

Примечание Наружная

Схема

ОЖ-1

150х150

Подвальные продухи

АРН 150х150 6-ОЖ-1 6 -
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Навес Н1 ООО "Контроль ДВ"

РД 14Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.

Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Труба профильная 100х6 L=2500 шт 4

Труба профильная 80х60х5 L=1600 шт 6

1

2

4

5

6

7

Доска 25х150, м3 0,15

Рубероид РКП, м2 6

Профлист С10 6

Доборные элементы

(конек) Лист ст. с полимерным покр  
б=0,7, м

1,9

Ограждение ОГ-1

1

2

ГОСТ 8639-82

Навес Н-1 (1 шт)

Труба профильная 100х6 L=2600 шт 2 44,78

15,78

4 0,39

4

Труба профильная 50х5 L=850 шт 12 5,71

Труба профильная 32х4 L=900 шт 2 3,17

Труба профильная 25х2 L=900 шт 4 1,30

6,34 кг

5,2 кг

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8510-86

ГОСТ 8510-86

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

Труба профильная 25х2 L=0,28 шт

Труба профильная 25х2 L=0,5 шт

2

Закладная деталь ЗД-2

Лист ст 200х200х6, шт 1 0,48 0,48 кг

d8 A400 L=90, шт 4 0,04 0,16 кг

4

3 Труба профильная 100х6 L=1860 шт 2 32,03ГОСТ 8639-82

43,06    172,12 кг

64,07 кг

94,72 кг

1,56 кг

89,56 кг

2,78 кг

68,61 кг

0,69
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Крыльцо КБ-1, Узел А, Закладная деталь
ЗД-2 ООО "Контроль ДВ"

РД 15Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.

Крыльцо КБ-1

Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Бетон В20 F150 W6, м3 0.9

Щебень фр 20-40, м3 0.6

1

2

3

4

Крыльцо КБ-1 (1 шт)

Сетка ВР1 100х100 ф5, м2 6 2,9

Пленка 200мкм, м2 6,5

17.4 кг



ВГ

+3,300

Покрытие гл. лист б-0,5 (фальц)
Гидроизоляция (Рубероид)
Обрешетка (доска 25х150)
Стропило (доска 50х150)

Подшив (доска 25х150)
Софитная панль

Подшив (доска 25х150)
Лист гл. с полим покр

360 .

15
0

80
250

250
250

С1

М1

М1

К1

К2

1800 .

Сущ. подшив потолка

СТ1 шаг 2,3м

LK1/LK2

Шпилька м16 L-500
шаг 1,5м

М2

МC1

МC1

Рубероид
2 слоя

Рубероид
2 слоя

Шпилька м16 L-400
шаг 1,5м

+3,300

Штукатурный фасад

Софитная панель

Б1

2

В

Г

22

1

1

577  х16

9900 .

С1
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С1
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С1
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К2

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
по
дл

.
По

дп
. и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат: А3А

19-04/02 - КР
Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома расположенного по

адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая, д.32

Капитальный ремонт фасада

Устройство крыши пристройки ООО "Контроль ДВ"

РД 16Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.

1-12-2

Бруски 50х50 крепить к обршетке оцинкованными саморезами
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Спецификация материалов деревянной крыши
пристройки Устройство выноса покрытия

кровли
ООО "Контроль ДВ"

РД 17Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.

Б1 ГОСТ 8486-86 Брусок 50х50, м3 0,03 4 шт

К1 ГОСТ 8486-86 Доска 50х100, м3 0,15 17 шт

К2 ГОСТ 8486-86 Доска 50х100, м3 0,05 17 шт

М1 ГОСТ 8486-86 Брус 150х150, м3 0,53 4 шт

М2 ГОСТ 8486-86 Брус 150х150, м3 0,22 1 шт

С1 ГОСТ 8486-86 Доска 50х150, м3 0,34 17 шт

СТ1 ГОСТ 8486-86 Брус 150х150, м3 0,05 5 шт

Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Покрытие кровли

Лист гл. полимерным покрытием
б=0,7 RAL 3005, (фальц), м2

33,4

Рубероид, м2 33,4

Доска 25х150 (обрешетка), м3 0,83

Стропильная система

1

2

3

Огнебиозащита деревянных конструкций составом Миг-09

Площадь обработки кровли, м2 66.8
Расход
0,3л/м2Площадь обработки стропильной

системы, м2
60

Доска 25х150, М3ГОСТ 8486-86 (подшив карниза) 0,13

6

7 Уголок LK-2 , шт 17 0.13

Уголок LK-1 , шт 17 0.13

М1
Уголок крепежный усиленный
70x70x55х2,5 мм оцинкованный

68 0.15

8 Шпилька М16, L=500, шт 12 0,65

9 Шпилька М16, L=400, шт 8 0,52

10 Анкер забивной латунный М16, шт 20

11 Гайка М16, шт 20

Шайба увеличенная  М16, шт 20

Софитная панель (белая), м2 4,5
Лист гл. плом покрытием
б=0,5 RAL 3005, м2 5Устройство разделок

Полоса 5х30, L=620, шт 0,73К-1 17

4

5

12

12

13

Примечание: 
Все деревянные элементы обработать огне-биозащитным составом МИГ-09, расход 0,3л/м2



Силиконовая краска Cerecit CT 48
Декоративная штукатурка Ceresit CT 74
Грунтовка акриловая  Ceresit CT 16
Клей Ceresit CT 190 армированный стекловолоконной сеткой 160г/м.2
Грунтовка акриловая  Ceresit CT 16
М/в плиты ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ОПТИМА 100мм
Клей Ceresit CT 190
Грунтовка глубокого проникновения  Ceresit CT 17
Ремонт локальных участков штукатурного слоя фасадной гипсовой
штукатуркой
Существующая конструкция стены

Бетон В-15  F 200 ГОСТ 26633-91 
100-150мм (с армированием сеткой ф4ВрI 100х100)
Полиэтиленовая пленка 200 МКМ   армированная
Фракционный щебень 20-40 ГОСТ 8267-93   150мм
Геотекстиль   γ=150кг/м2/
Уплотненный послойно среднезернистый песок
Основание: Уплотненный грунт

Примечание:
* При устройсте деформационных швов в отмостке, шаг не должен превышать 4м.
* Устройство деформационного шва осуществить при помощи просмоленной доски толщиной -20мм уложенной
на ребро. Сверху диформационный шов замазать битумной мастикой.
* Крепление обшивки цоколя выполнить с шагом 300мм
* Локальные участки разрушения цоколя востановить штукатуркой на цементной основе
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Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома расположенного по

адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая, д.32

Капитальный ремонт фасада

Устройство отмостки ООО "Контроль ДВ"

РД 18Разработал СавченкоА.Б.

ГИП ИвойловИ. И.

Поз Обозначение Наименование Кол.Масса
ед.,кг
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чание

Отмостка

Отмостка, м21 67,6
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